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Załącznik nr 1 do Zapytania  

Identyfikator CeZ: 5032 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie remontu 

przestrzeni biurowej w siedzibie Centrum e-Zdrowia”, którego przedmiotem jest wykonanie prac 

remontowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz na korytarzach znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego. 

1. Miejsce realizacji usługi.  

Usługa nadzoru inwestorskiego dotyczy sprawowania nadzoru nad realizacją zadania „Wykonanie 

remontu przestrzeni biurowej w siedzibie Centrum e-Zdrowia”, którego przedmiotem jest 

wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz na korytarzach 

znajdujących się w siedzibie Zamawiającego (ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa) na 

piętrze III – Etap III.  

 

2. Termin i zasady realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia. 

Czynności nadzoru inwestorskiego Wykonawca realizować będzie od dnia podpisania umowy na 

wykonanie prac przewidzianych dla piętra III - Etap III lub od terminu wskazanego w  umowie do 

dnia odbioru końcowego prac remontowych bez zastrzeżeń. Przewidziany w  umowie 

z  Wykonawcą remontu termin zakończenia prac to maksymalnie 120 dni od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą. 

1) Czynność nadzoru będzie wykonywana przez: 

a) inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, pełniącego funkcję koordynatora; 

b) inspektora nadzoru branży elektrycznej; 

c) inspektora nadzoru branży sanitarnej. 

2) Podczas realizacji kontrolowanie postępu prac będzie wykonywane w takich odstępach czasu, 

aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu 

w  ustaleniu z Zamawiającym lub w szczególnych sytuacjach na żądanie Zamawiającego. 

3) Wynagrodzenie za wykonywane czynności nadzoru rozliczane będzie w 4 transzach:  

a) po 30 dniach od rozpoczęcia prac remontowych, 

b) po 60 dniach od rozpoczęcia prac remontowych, 

c) po 90 dniach od rozpoczęcia prac remontowych, 

d) po odbiorze końcowym prac remontowych bez zastrzeżeń - płatność końcowa. 

 

3. Warunki wstępne: 

1) przed planowanym terminem rozpoczęcia prac remontowych Wykonawca usług nadzoru 

inwestorskiego zapozna się z dokumentacją projektową dotyczącą wykonania prac 

remontowych Zamawiającego w celu sprawdzenia jej kompletności, spójności i zgodności 

zapisów we wszystkich dokumentach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

2) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca usług nadzoru inwestorskiego dokonał wizyty w miejscu 

realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów 
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i  ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania 

rzetelnej oferty; 

3) szacunkowa wartość prac remontowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz na 

korytarzach na piętrze III – Etap III przewidzianych do wykonania wynosi:  

3 760 856,55 zł netto/ 4 625 853,55 zł brutto. 

 

4. Zakres czynności i obowiązków Wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji 

prac remontowych: 

1) weryfikacja dokumentacji prac remontowych;  

2) weryfikacja zgodności wykonanych prac z dokumentacją prac remontowych; 

3) kontrolowanie i raportowanie realizacji prac remontowych (bieżące informowanie 

o  potencjalnych ryzykach);  

4) prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi w zakresie ich zgodności z aktualnymi 

normami, obowiązującymi przepisami prawa;  

5) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji 

administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji prac remontowych;  

6) sprawdzanie jakości wykonywanych prac remontowych i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

7) koordynowanie w zakresie zgodności rozwiązań projektowych poszczególnych branż;  

8) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu;  

9) kontrola terminowości wykonanych prac remontowych i zgodności przebiegu prac  

z obowiązującym harmonogramem;  

10) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania prac remontowych, w tym ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych;  

11) składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru prac 

remontowych oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach 

miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne” w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego; 

12) przygotowanie i prowadzenie odbiorów częściowych (przy udziale Zamawiającego); 

13) przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego);  

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac remontowych oraz usunięcia wad;  

15) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów  

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac remontowych; 

16) zatwierdzanie technologii proponowanych przez Wykonawcę prac remontowych; 

17) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu prac remontowych prowadzonych w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umów zawartych z wykonawcami 

prac remontowych określających zakres przedmiotu zamówienia; 

18) w razie konieczności wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

19) zawiadamianie projektanta i Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych  

w trakcie realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnień lub wyjaśnień wraz  

z egzekwowaniem dodatkowych opracowań projektowych; 
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20) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych prac dodatkowych w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na prace dodatkowe lub zamienne  

z Wykonawcą prac remontowych i Zamawiającym; 

21) w porozumieniu z Zamawiającym zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań  

i pomiarów lub ekspertyz przez niezależny podmiot; 

22) akceptowanie propozycji Wykonawcy prac remontowych odnośnie zmiany kierownika robót 

na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy; 

23) inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 
umowy o prace remontowe.  

 

 

 

 


