

**Do wszystkich wykonawców
Uczestniczących
w szacowaniu wartości zamówienia**

dotyczy Zapytania w celu ustalenia szacowanej wartości zamówienia w przedmiocie:

Przygotowanie CMS, layoutu oraz nowej architektury treści i zbudowanie z ich wykorzystaniem nowej wersji strony internetowej należącej do Centrum e-Zdrowia (dalej: Strona), dostępnej pod adresem ezdrowie.gov.pl.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym zapytaniu wpłynęły pytania w odniesieniu do treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający przytacza treść pytania i udziela odpowiedź:

Pytanie	Odpowiedź
Strona 1 punkt 1.3 przeniesienie i zasilenie treściami. Czy jest znana ilość podstron do przeniesienia i zasilenia przesłanymi treściami?	Zawartość to obecny portal: ezdrowie.gov.pl , oprócz najobszerniejszej zakładki: Zdrowe Dane - ezdrowie.gov.pl . To około 50 stron statycznych + prawdopodobnie jeszcze 32 strony. Jednak większość stron jest zbudowana według tego samego wzorca i będziemy je sami powielać. Do zrobienia będzie ok. 20-30 stron wzorcowych. Co do zakresu przenoszonych treści, będzie to określony czas, np. ostatnie 2 lata (jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, jaki to będzie czas).
Nowa Strona będzie korzystała z istniejącego wspólnego „rdzenia obsługi komponentów”, podobnie jak pozostałe subportale. Czy w związku z powyższym zostanie dostarczona wykonawcy całość obecnej multiinstalacji (kod + baza) tak aby na bazie tego budować kolejny portal. W przeciwnym razie nie będzie możliwości spełniania " platforma umożliwia łatwą wymianę komponentów pomiędzy rdzeniem a subportalem"	Tak. Dostarczymy potrzebne kody.
Strona 9 pkt 7 Wymagania dotyczące Strony. Czy wymienione komponenty są już wdrożone w rdzeń drupala a zadanie polega tylko na dostosowaniu ich stylistycznie na froncie aplikacji? Czy backend tych komponentów również musi zostać zbudowany.	Nie. Musi być zbudowany także backend komponentów.
Strona 9 Parametry Techniczne "Preferowane podejście do integracji Strony (drupal) z biblioteką angular CeZ Headless (Decoupled)." Czy obecny "rdzeń systemu" i subportale również są tak przygotowane? Czy korzystają z klasycznego podejścia druplowego? Rozumiemy że klasyczne podejście w realizacji też jest poprawne.	Klasyczne podejście w realizacji jest poprawne.

Strona 16 Wymaganie "ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU". Czy w związku z używaniem wspólnego rdzenia, typy treści jak np. wspomniany artykuł są już przygotowane czy należy je stworzyć. Czy są przewidziane również inne typy treści?	Wszystkie typy treści (np. artykuł) należy stworzyć. Oprócz artykułu przewidziane są inne typy treści, np. strony informacyjne, treści multimedialne, treści interaktywne (np. formularz kontaktowy, sonda), newsletter. Zostały wymienione w OPZ.
Strona 19 WYSZUKIWANIE INFORMACJI - "wyszukiwanie słów w tytułach oraz treści artykułów i dokumentów (załączników). Czy w obecnym rdzeniu systemu są już zaimplementowany mechanizmy wyszukiwania w plikach? Jeśli tak to w jaki sposób. Jakie typy plików powinny być indeksowane w wyszukiwarce.	Prosimy o wycenę wyszukiwarki wraz z mechanizmem wyszukiwania opisanym w OPZ.
Strona 28 punkt 8.4 <i>Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym (i pozyskiwania jego akceptu) każdego zadania oraz etapu projektu.</i> Punkt ten budzi obawy że w przypadku mimo spełniania wymagań z OPZ Zamawiający może nie akceptować rozwiązania. Powoduje to wstrzymanie prac, zaburzenie harmonogramu i przede wszystkim nieuzasadnione dodatkowe koszty.	Zakładamy ścisłą współpracę Wykonawcy z Zamawiającym i częste spotkania, przynajmniej raz w tygodniu. Akceptacja przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z OPZ jest kluczowa i w naszej opinii pozwoli uniknąć nieuzasadnionych kosztów.
Strona 29 punkt 8.6 <i>Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich korekt i poprawek przedstawionych projektów i materiałów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, do momentu ostatecznej akceptacji Zamawiającego przedstawionych projektów i materiałów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, do momentu ostatecznej akceptacji Zamawiającego.</i> Podobnie jak wcześniejszy punkt, takie zapisy mogą powodować wstrzymanie prac, zaburzenia w harmonogramie i generują nieuzasadnione koszty. Powinna być jasno określona ilość np. maksymalnie 2 iteracje poprawek.	Zależy nam na sprawnym i efektywnym doprowadzeniu projektu do finalizacji, dlatego deklarujemy, że zgłaszane poprawki będą miały charakter merytoryczny i uzasadniony, a proces akceptacji będzie prowadzony w sposób uporządkowany i zorganizowany.

Sporządzili: Dorota Śrutowska, Tomasz Kulas